

**A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA :**

**PKD** *Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír*

Reg. č číslo:

**2632 \*A\*1**

Hl. projektant : Ing. <b>DOVICA</b> Vladimír	Dátum : <b>12.2017</b>
Zodp. projektanti : Ing. <b>DOVICA</b> Vladimír	Pare :
Investor : <b>BHG Logistika spol. s.r.o.</b> Hencovská 2073, <b>093 02 HENCOVCE</b>	

Stavba : **HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND**

Stupeň : Projekt pre ohlasenie drobnej stavby	Č. prílohy : <b>A.</b>
Obsah : <b>SPRIEVODNÁ SPRÁVA</b>	

- 2 -

### **A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA :**

Názov stavby : **HENCOVCE - ZATEPLENIE OBJEKTU DIELNI ND**  
Miesto stavby : **HENCOVCE, parcela číslo 1211/1, 1212/1, 1212/2.**  
Investor : **BHG Logistika spol. s.r.o.**  
Hencovská 2073, **093 02 HENCOVCE**  
Spracovateľ projektu : **Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír**  
Nám.osloboditeľov 25, **071 01 MICHALOVCE**  
Druh stavby : **Stavebné úpravy**  
Stupeň : **Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby**

### **A.2 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY :**

Prevádzkové súbory : **PS-01 Odsávacia linka EKOLIN AL**

Stavebné objekty : **SO-01 Hlavný objekt**

**Poznámka : Stavba si nevyžaduje žiadné nové prípojky !**

### **A.3 PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ RIEŠENIE :**

#### **Obj. SO-01 Hlavný objekt**

##### **Jestvujúci stav :**

Zastavaná plocha :.....661,40 m<sup>2</sup>  
Obostavaný priestor :.....5.138,25 m<sup>3</sup>  
Úžitková plocha :.....605,60 m<sup>2</sup>

##### **Nový stav :**

Zastavaná plocha :.....688,60 m<sup>2</sup>  
Obostavaný priestor :.....5.347,85 m<sup>3</sup>  
Úžitková plocha :.....605,60 m<sup>2</sup>  
Spotreba elektriny :.....VT : Inštalovaný výkon Pi = 16,0 kW  
S účasny príkon Pp = 12,0 kW

Náklad stavby bez DPH činí

.....**197.009,77** □

Náklad stavby s DPH činí :.....**236.411,72** □

### **A.4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU :**

Dôvodom pre spracovanie predkladanej dokumentácie bola objednávka investora a jeho investičný zámer. Jedná sa o zateplenie jestvujúceho objektu nákladnej dopravy a s tým spojené stavebné úpravy. Objekt sa nachádza v obci **HENCOVCE**, v areály investora na parcele číslo **1211/1, 1212/1, 1212/2**. Nakoľko objekt nespĺňa teplotnícké požiadavky, rozhodol sa investor daný objekt zatepliť. Týmto stavebnými úpravami sa vylepšia pracovné podmienky zamestnancov v tejto prevádzke. Stavebné úpravy nemenia dispozíciu objektu (jedinou dispozičnou zmenou je prevádzkové prepojenie jestvujúceho prístreška s dielňou automobilovej dopravy). Objekt je napojený na inžinierske siete jestvujúcimi prípojkami, ktoré sa nemenia. Nové prípojky nie sú vyžadované.

### **A.5 PREHĽAD VSTUPNÝCH PODKLADOV :**

Pre spracovanie predkladanej dokumentácie bol použitý investičný zámer objednávateľa, kópia pozemkovej mapy, obhliadka územia a zameranie jestvujúceho objektu ( nakoľko pôvodná dokumentácia nebola k dispozícii ).

- 3 -

#### **A.6 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SUVISIACE INVESTÍCIE :**

Realizáciou navrhovanej stavby sú dotknuté parcely číslo 1211/1, 1212/1, 1212/2 investora. Navrhovaná stavba nema žiadny negatívny dopad na okolitú zástavbu.

#### **A.7 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV :**

Užívateľom navrhovaného objektu bude investor ( objednávateľ ) - **BHG Logistika spol. s.r.o.**, Hencovská 2073, **093 02 HENCOVCE**..

#### **A.8 TERMÍNY ZAHAJENIA A DOKONČENIA :**

Termín zahájenia výstavby je závislý na vydaní povolenia pre realizáciu. Predpokladaná doba ukončenia je 12 mesiacov po vydaní povolenia pre realizáciu.

#### **A.9 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA :**

Zabudované a inštalované stroje a zariadenia sa odskúšajú pred kolaudáciou stavby v termíne podľa požiadavky výrobcov.

#### **A.10 DOPAD STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :**

Pri návrhu stavby sa prihliadalo na ekológiu, hygienické požiadavky a životné prostredie. Dažďové vody sú vyústené na terén.

##### **A.10.1 NAKLADANIE S ODPADMI :**

Pri realizácii navrhovanej stavby ako aj počas prevádzky budú vznikať odpady, ktoré bude nutné likvidovať. Ich likvidácia bude zabezpečená firmami, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s odpadmi.

Zoznam predpokladaného odpadu :

1. Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky	- 17 01 07
2. Drevo	- 17 02 01
3. Železo a oceľ	- 17 04 05
4. Zemina a kamenivo	- 17 05 04
5. Obaly z papiera, lepenky	- 15 01 01
6. Obaly z plastov	- 15 01 02

Prebytočný stavebný materiál ( 17 01 07 ) sa odvezie na skládku, ktorú určí investor. Obaly ako triedený odpad ( 15 01 01 a 15 01 02 ) sa odvezie na skládku určenú na likvidáciu tohto dpadu. Drevo a oceľ sa spätne použijú na výstavbu navrhovaného objektu.